

राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री गोगाजी गोगामेड़ी 11 माह हेतु लगाने वाली अस्थायी दुकानों का विवरण

क्रम सं	बाजार कोड	बाजार का नाम	दुकान संख्या	अमानत राशि	न्यूनतम/आरक्षित बोली राशि	दुकान साईज	अंतिम बोली दिनांक एवं समय	फैज
Sr. No.	Market Code	Market Name	Shop No	caution money	Minbidant	Shop Size	LastBidDT	PHASE
1	1	मनिहारी बाजार पश्चिम - 01	3	10000	277500	20X25	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
2	1	मनिहारी बाजार पश्चिम - 01	5	5000	123750	20X25	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
3	1	मनिहारी बाजार पश्चिम - 01	8	2000	56250	20X25	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
4	1	मनिहारी बाजार पश्चिम - 01	9	2000	56250	20X25	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
5	1	मनिहारी बाजार पश्चिम - 01	10	2000	56250	20X25	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
6	1	मनिहारी बाजार पश्चिम - 01	11	2000	56250	20X25	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
7	1	मनिहारी बाजार पश्चिम - 01	12	2000	56250	20X25	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
8	2	मनिहारी बाजार पीछे की साईड (पूर्व की तरफ) - 02	2	10000	375000	20X25	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
9	2	मनिहारी बाजार पीछे की साईड (पूर्व की तरफ) - 02	9	1000	37500	20X25	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
10	2	मनिहारी बाजार पीछे की साईड (पूर्व की तरफ) - 02	10	1000	37500	20X25	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
11	2	मनिहारी बाजार पीछे की साईड (पूर्व की तरफ) - 02	11	1000	37500	20X25	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
12	2	मनिहारी बाजार पीछे की साईड (पूर्व की तरफ) - 02	12	1000	37500	20X25	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
13	3	चुडी बाजार	7	1000	26250	20X20	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
14	3	चुडी बाजार	8	1000	26250	20X20	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
15	3	चुडी बाजार	9	1000	26250	20X20	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
16	4	स्टेशन साइक पक्की दक्षिण साईड	2	20000	412500	20X40	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
17	4	स्टेशन साइक पक्की दक्षिण साईड	3	10000	375000	20X40	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
18	4	स्टेशन साइक पक्की दक्षिण साईड	4	10000	375000	20X40	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
19	4	स्टेशन साइक पक्की दक्षिण साईड	5	10000	262500	20X40	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
20	4	स्टेशन साइक पक्की दक्षिण साईड	7	10000	262500	20X40	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
21	4	स्टेशन साइक पक्की दक्षिण साईड	8	5000	225000	20X40	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
22	4	स्टेशन साइक पक्की दक्षिण साईड	9	5000	168750	20X40	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
23	4	स्टेशन साइक पक्की दक्षिण साईड	18	1000	37500	20X40	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
24	4	स्टेशन साइक पक्की दक्षिण साईड	19	1000	37500	20X40	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
25	4	स्टेशन साइक पक्की दक्षिण साईड	20	1000	37500	20X40	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
26	4	स्टेशन साइक पक्की दक्षिण साईड	21	1000	15000	20X40	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
27	4	स्टेशन साइक पक्की दक्षिण साईड	26	1000	15000	20X40	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
28	4	स्टेशन साइक पक्की दक्षिण साईड	27	1000	15000	20X40	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1
29	4	स्टेशन साइक पक्की दक्षिण साईड	28	1000	15000	20X40	17.10.2022 दोपहर 04:00 बजे तक	Phase - 1

21

[illegible]

2/3

